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投  标  邀  请  书

                          ：
1、经过对报名参加广东东软学院运动场看台和体育馆地面翻新工程投标方的实际考察和资格预审后，决定于2017年4月14日 在广东东软学院发标。
2、如果你单位有意参加投标可按时到会，并购买招标文件（标书费为100       元），购标书费无论是否中标，均不退还。多购招标文件费用相同。招标方在发标书的同时提供图纸 0套（图纸抵押金为人民币0元/套），投标方在开标时返还招标方，待招标方检查无缺损后退还图纸抵押金。如果投标方在招标结束后不返还图纸，招标方将不予退还图纸抵押金；

3、招标答疑会及现场勘察定于 2017年4月18 日9:30在广东东软学院后勤部举行； 
4、投标保证金为壹万元，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标单位必须在 2017年4月19日9:30时前将现金或支票提交给招标单位（开标地点），否则将视为不响应本次投标而被拒绝。  

5、所有投标书必须于 2017年4月19日9:30 时之前密封送到 广东东软学院行政楼二楼会议室   
6、开标会议定于 2017年4月19日10:00时在广东东软学院行政楼二楼会议室  举行，投标人可派三名以下代表出席。

联系人：何伟棠 0757-86684592   email: he.wt@neusoft.com

2017年4 月14日

第一章   总    则
1.1工程概况

1.1.1项目名称： 广东东软学院运动场看台和体育馆地面翻新工程  
1.1.2投资单位： 广东东软学院                   

1.1.3建筑面积： 运动场看台面积3000平方米、体育馆地面羽毛球场面积400平方米,篮球场及其他区域面积1000平方米                 

1.1.4工程地址： 广东东软学院内              

1.2本工程付款单位：广东东软学院                 

1.3质量标准： 合格                                         
1.4总工期：  2017年7月10日——2017年8月20日，总工期不超过40自然日，具体进场时间根据甲方实际情况待定          

1.5  投标费用：投标单位应承担编制投标文件与送交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

第2章 投标说明

2.1  招标文件包括本文件及后续以书面方式发出的答疑文件及补充资料。

2.2  投标方应认真审阅招标文件所有文字条款，格式和图纸。如果投标方编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标方拒绝。 

2.3  招标文件的解释

2.3.1  招标文件发出后，2017年4 月 19日09:30招标方组织现场勘察并召开答疑会。投标方若对招标文件中的某些章节有疑问或有需要确认的事项，应详细列出并在答疑会前一天以书面方式提交招标方，招标方统一解答，并以传真或电子邮件作为唯一有效的答疑资料，其它任何人的口头，电话答疑均属无效。

2.4  招标文件的修改

2.4.1  在投标截止日期前，招标方随时可能以书面补充通知的方式修改招标文件。

2.4.2  补充通知要以书面形式发给所有获得招标文件的投标方，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标方起约束作用。

2.5   投标报价为招标文件规定投标范围的全部造价的一次性的包死价格，但特殊情况下，招标方保留对实质性满足招标文件要求的投标方仅针对投标报价进行再次竞价的权利。
2.6  由于投标方对招标文件或答疑内容理解错误或统计有误造成误报、漏报，均属投标方责任，不给予调整和二次报价机会。

2.7  在施工期间如有定额调整以及原材料浮动因素等均不予以调整，由于招标方原因引起的施工变更，使用原中标以外材料，需按招标方内部程序要求进行询价（中标单位可以列席参加），并在实际采购价格的基础上，再附加3%的采购管理费用进行结算定价；中标单位必须按招标方询价结果（包括品牌、质量标准、供应商、付款方式等）与指定供应商签订购买合同，中标单位未及时按要求报出材料明细的自行承担费用及相关责任、后果。

2.8  因招标方原因延误工期，经招标方确认后，给予工期顺延但报价不予调整。

2.9  投标方对所投标段，只能提出一个不变的价格，招标方不接受任何选择价。

2.10 投标货币，投标文件中的货币单位以人民币元为单位表示。

2.11 当各分项单价与合价不符时，不考虑计算上错误一律以合价为准。    

2.12  投标报价应报内容：详见唱标一览表和投标报价明细清单。
2.13  投标方必须严格按照招标方提供的唱标一览表的格式填报，不允许投标方对原有格式进行修改，否则按废标处理。其中付款方式，投标方不得改动招标方设定的付款格式，但可以在原有格式的基础上增加付款阶段；如果其中某一付款阶段投标方不要求支付款项，可在括号中填零（特殊情况可在：“需要说明的问题”中填写）。
2.14  招标方不接受投标方以银行保函方式提供质保期的保证金。

2.15  如投标方只中标整个招标工程的一部分，是否仍执行本次投标价格（平方米造价、付款方式等），应在投标书中做出明确承诺；如不同意执行本次投标价格，请在唱标一览表需说明问题一栏中另行注明可承受的价格，否则将按本次投标报价价格为准。

2.16  如因设计变更及使用需求变更而调整原有施工图，引起工程量增减，须由监理工程师及甲方代表按招标方签证管理规则进行现场签证确认，工程变更结算按招标单位规定流程确认后，该部分工程量按投标书中类似产品的中标价格和投标承诺的优惠幅度，予以变更结算。

2.17  如因招标方提出追加或减少工程量，投标人应在本次投标书中注明是以本次报价（材料单价、取费标准、付款方式等）核算方式为准还是另行核算方式。如另行核算方式，在投标书中必须按标书要求注明核算方式，否则将按本次报价核算方式为准 。

2.18  投标单位在执行本次采购产品及服务项目过程中，以及中标单位在执行合

同过程中，投标单位（或中标单位）应保证本采购项目不涉及劳务纠纷、法律纠

纷，不存在任何违法情况，如有纠纷或违法情况招标方对此不承担任何连带责任；

中标单位对其工程人员应投保工伤保险，其工人的意外伤害由中标单位自行负责。

2.19  投标单位在中标以后若更换在投标时指定的品牌，需书面获得招标方的批准，招标方有权对更换的品牌进行市场询价，若更换的品牌的单价低于投标时指定品牌的单价，则招标方结算时按单价价差和该项材料全部数量扣除该项合计总价，若更换的品牌的单价高于投标时指定品牌的价格，则招标方结算时按原投标报价结算，不予调整；

2.20中标单位未经招标方同意对本合同约定的施工范围工程不得分包。中标单位未经招标方同意私自分包，应承担由此产生的全部后果，同时招标方有权扣除全部履约保证金作为处罚并保留进一步追诉的权利。

第三章  投标文件的编制

3.1  投标文件的语言

    投标文件及投标方与招标方之间的一切来往通知、函件、文件均使用中文。

3.2  投标文件的组成

3.2.1  投标文件包括内容及装订顺序（请在投标文件首页附目录和对应页码）：

一、投标报价部分

（一）唱标一览表

（二）投标报价明细清单

     二、商务部分

（一）拟签合同填充及修订意见书（附件5）

（二）投标书

（三）法定代表人资格证明书（附件1）

（四）授权委托书（附件2）

（五）承诺书（附件3）

（六）保证书（附件4）

  （七）近三年完成类似主要工程一览表

        附：合同复印件（至少两个代表工程）

        附：工程质量获奖证书复印件（可选，但须与上述合同内容相符）

（八）售后服务承诺书

（九）工程质量保修书

三、技术及施工管理部分

（一）项目建造师简历表

建造师要求：1名。 
附：相关证件复印件（包括但不限于身份证、职称证等）

        （二）投入本工程技术人员一览表

         附：相关证书复印件（同建造师要求）

（三）投入本工程机械设备一览表

（四）工程进度计划一览表

（五）投入本工程劳动人员安排一览表

（六）施工组织流程设计

四、企业资信证明部分

（一）企业概况

（二）营业执照

   （三）资质、质量、环保等认证和产品检验等证书（见评标原则）复印件

（四）税务登记证

      （五）其他专业认证证书（可选）

3.2.2 投标方应使用本招标文件提供的附表式样，表格可按给定样表扩展，但格式不能改变；未给定附表的可以自拟。

3.2.3 投标方应按照招标文件提供的合同文本（见本招标文件附件），并按招标文件要求的形式提供拟签合同文本的填充及修订意见。如投标文件中的拟签合同不是招标文件所提供的合同文本，招标方有权视为不响应本次投标而拒绝。

投标方所提供拟签合同填充及修订意见要求如下：
1、投标方需根据招标方提供的合同文本，把其中有异议的部分按照合同范本所列序号，及招标文件附件《拟签合同填充及修订意见书》所约定的格式出具修改意见。
2、《拟签合同填充及修订意见书》分为两部：第一部分为拟签合同填充条款，第二部分为拟签合同修订条款。投标方须将填充及修改内容分别列入以上两部分。对于未能列入《拟签合同填充及修订意见书》第二部分的条款，招标方均不予响应并视为投标方完全接受招标文件所附合同范本约定。
3、如投标方不提供对合同文本的修改意见，则视为投标方完全接受合同文本的内容。 
3.2.4  投标人在投标过程中不能更名，其营业执照与各资质证书必须一致；

3.2.5  法人代表亲自参加投标也需有法人授权委托书；

3.3   投标保证金

3.3.1  投标保证金为 壹万元，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

3.3.2  此投标保证金须按招标文件要求的时间准时提交，对于未能按要求提交投标保证金的单位，招标方将视为不响应本次投标而拒绝。

3.3.3提交投标保证金时注意事项：对于以支票方式提供保证金的投标方，一经发现投标方提供空头支票，则不但立即被取消本次投标资格，并且将永远不会被邀请参加东软的项目投标。

3.3.4 未中标的投标方的投标保证金在宣布中标结果后即刻返还（无息）。

3.3.5  中标单位按要求签订合同后，投标保证金自动转为合同履约保证金（无息），在工程施工结束并经政府法定部门按相关法律法规和招标方按招标文件及投标文件验收合格后给予无息返还；若不须政府法定部门验收的则由招标方按招标文件及投标文件验收合格给予无息退还。

3.3.6  如投标方有下列情况，招标方对投标保证金或合同履约保证金将有权保留不予退还的权力：

1、投标方在投标有效期内撤回投标文件；

2、在招标文件内容无重大实质性改变的情况下，投标方中途退出投标；

3、施工过程中如果发现中标方未按招标文件和中标文件要求使用材料，更换品牌、以次充好等行为；或投标方不接受招标方针对中标材料以外的材料询价结果的（包括品牌、单价、付款方式、质量标准等）；将扣除全部合同履约保证金；

4、中标后中标单位未经招标方同意私自更换建造师的，或施工过程中建造师不能经常在场且经招标方提出警告3次仍未改正的，将扣除全部投标保证金或合同履约保证金；

5、中标单位收到中标通知书后， 在招标方通知进场施工之日起，未按通知约定时间进场施工的； 

6、中标单位在投标时就合同模版与招标方达成一致的而在合同签订期间提出异议的；

7、未能在规定期限内签订合同协议的；

8、未经招标方同意私自分包的；
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9、投标方投标过程中存在弄虚作假和腐败行为的（并取消中标资格）；

10、未按招标方要求在中标后1个月内完成政府招标合法手续的；

3.4  投标有效期：开标后 30天。

3.5  投标预备会（发标会、答疑会）

3.5.1  投标方按照招标文件要求的时间地点，准时参加投标预备会。投标预备会的主要内容包括发放招标文件，现场勘察和答疑等具体事宜。

3.5.2  投标方将被邀请对工程项目施工现场及周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签订合同所需资料，发生的费用投标方自理。

3.5.3  招标方向投标方提供有关施工的资料和数据仅供参考，投标方应对施工图认真研读，否则对于投标方据施工图以外的相关技术资料和数据作出的推论、理解和结论招标方概不负责。

3.6   投标文件的签署。

3.6.1 投标书一式四份，其中正本一份，副本三份，正副本内容均一致；

3.6.2投标文件的正副本均应打印，由投标方法定代表人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人印签。

3.6.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标方要求进行的，或者是招标方造成的必须修改的错误，但修改处应由投标文件授权人签字证明并加盖印鉴。
 第四章  投标文件的递交

4.1  投标文件的密封与标志

4.1.1  投标书应按照规定填写，并将投标文件的“正本”和“副本”分别密封，再密封在一个外层包封中，在内包封上标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。

4.1.2  内外层包封都应该写明招、投标方名称和地址，包封骑缝加盖投标方公章和法人代表印鉴，并注明开标时间以前不得开封，以便投标出现逾期送达时能原封返回。

4.1.3  如果内、外层包封没有按上述规定密封，并加写标志，招标方将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还投标方。

4.2  投标截止日期，文件递送地点和时间

投标文件的递送地点和时间详见投标邀请书，投标截止日期规定为开标会开始15分钟为投标截止（原因是标书不提前送达均由投标人带到开标会场）。

4.3  投标文件的修改或撤回

4.3.1  因投标文件由投标方参加开标会时带到会场因此不存在修改，如送达后撤回按不响应招标处理，不退回投标保证金。

4.4  投标方另须制作电子版投标文件一份，

电子版的投标文件形式要求如下：
1、以光盘形式提交（壹份），应为3.15英寸并须有塑料封套包装，光盘上须贴标签注明投标方全称；
  2、投标方在做电子版投标文件时，必须严格按照我们发出的电子表格形式进行填写，不得改变表格形式及文件类别，招标方未给定模版的可以自拟；
3、投标文件电子版内容与书面投标文件一致；其中唱标一览表、报价明细清单及辅助资料表必须为微软办公软件Excel形式。
第五章  开标与评标

5.1  开标、评标时间地点详见招标邀请书，投标方可派一至四名代表参加。其中，投标单位授权代表人必须到达开标会现场，否则视投标文件无效；参加开标的投标方代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

5.2  开标时查验投标文件密封情况，确认无误后由唱标人唱标。 

5.3  对投标文件的初审和响应性的确定

5.3.1 开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当签署。如单价与总价不符以总价为准，若文字与数字表示的有差别则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

5.3.2  对投标方进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和施工能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

5.3.3  招标方将确定每一投标方是否对招标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应是指投标文件符合招标文件的主要条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的工程范围、质量和性能或限制了招标方的权力和投标方的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

5.3.4  招标方判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

5.3.5  招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应投标。

5.3.6  招标方将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但对于因错误理解招标文件及答疑内容造成的误报，不给予调整和修改机会。

5.4  有下列情况之一者，投标文件无效。

（1） 投标文件未按规定标志密封；

（2） 未按招标方要求提供封样样品的（投标单位须提供硅PU和PVC材料样本）；
（3） 未经法定代表人签署或未盖投标方公章或未盖法定代表人印鉴；

（4） 未按规定格式填写、内容不全或字迹模糊辩认不清的；

（5） 按规定应提供相关资料文件不全的；

（6） 投标书逾期送达（逾期15分钟以上者）；

（7） 投标方无人参加会议，或虽参加开标会议，但无有效身份证件者；

（8） 投标方未按规定时间交纳投标保证金的；

（9） 扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹者；

（10） 实际到会参加投标方少于三家。

5.5  评标原则：根据下述条件综合评审择优选择中标单位

（1）投标文件完整无缺实质性满足招标文件规定、要求和格式；

（2）且具有原二级体育场地设施施工资质（专项资质）；

（3）有塑胶材料生产能力；

（4）投标代表现场答辩通过审核的；

（5）合理投标报价中相对较低者；

（6）有质量体系认证（如：ISO9001、GB/T19001等）和环境体系认证（如ISO14001、GB/T24001等）；

（7）过去3年内承接过国家级比赛运动场馆建设；
（8）有高校项目经验的同等条件下优先考虑；

（9）能够给予优惠付款方式的；
（10）入选广东省合成材料运动场地优选供应商名录的企业单位。

5.6  投标文件澄清

5.6.1   招标方有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

5.6.2   必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方授权代表人的签章，并将作为投标文件的有效组成部分。

5.6.3  投标方的澄清不得改变投标价格及实质内容。

5.7  评标过程的保密

5.7.1  开标之后，直到授予中标方合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标方或其它无关的人员透露。

5.7.2  在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担法律责任。

第六章  合同授予

6.1  合同授予标准

除6.3条规定外，招标方应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够履行合同义务的投标方。

6.2  招标方在授标时有变更数量的权力。（在向投标方授予中标通知书时，招标方有权按照中标约定条款变更数量）。

6.3  尽管有6.1之规定，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方中标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

6.4  中标通知

6.4.1  在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的中标方。通知也可以电报、传真的形式，但需要随后书面确认。（中标通知书将是合同的一个组成部分）

6.4.2  当中标方按规定时间与投资单位签订中标合同并提交合同履约保证金时，招标方以口头方式向其它投标方发出落标通知，并退还投标保证金。对落标原因不作解释。

6.5  中标单位应自行负责解决政府招标管理的合法手续，所需费用由中标单位全部承担并在投标报价中一并考虑。

6.6 签订合同

中标单位应按中标通知书规定的时间、地点与投资单位按招标文件提供的合同文本以及中标方提交的合同文本的填充及修订意见签订合同，如投标方不能按上述约定签订合同，其投标将被视为非实质性响应而被拒绝。

6.7  腐败和欺诈行为

6.7.1  定义
（1）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响评标委员会在评标过程中的行为，以及影响投资方在合同实施过程中的行为。

（2）“欺诈行为”是指为了影响评标过程或合同实施过程而谎报事实，损害投资单位利益包括投标人之间串通投标，人为的使投标丧失竞争性。

6.7.2  如果招标方认为某投标方在本合同竞争中有腐败或欺诈行为，则将拒绝其投标。对情节严重者，招标方将在一段时间内拒绝该投标方参加招标方所组织的其它招标活动。

第七章  工程内容

7.1本工程设计、施工内容要求
7.1.1根据本项目的总体工期安排、按照现有的图纸资料，本次招标为        招标，其内容包括： 运动场看台原有地坪漆的铲除、场地打磨、裂缝修复、硅PU滚涂，体育馆原有地坪漆的铲除、场地打磨、裂缝修复、馆内篮球场硅PU滚涂、羽毛球场PVC铺设等内容。  

7.1.2要求施工企业在组织施工时必须严格执行国家和省现行施工规范和招标方现场管理等有关规定。
7.1.3施工条件及要求
（1）施工工期 2017年 7 月 10 日至 2017年8月20日完成，具体进场及施工时间根据甲方实际情况待定。
（2）投标方中标进场后，生产作业、材料进场堆放垃圾清运、人员出入、防火、防盗及安全生产等工作都必须服从甲方统一管理和要求。

（3）投标单位应详细查看相关图纸并勘察现场后，对施工的范围、部位、现有建筑物现状、周边交通、材料堆放场地、施工临设、水电接驳点等可能会影响成本的因素进行详细了解，在对现场充分了解后自行统计工程量进行报价，如有漏报，误报，或理解有误均属投标单位责任，揭标后甲方一律不给予调整。

（4）安全防护、文明施工措施、临时设施、施工用水电费、政府招标手续办理及费用、成品保护及清理费等相关费用含在报价内。

（5）施工过程要求工完场清，施工建渣、建筑垃圾等清理外运等费用含在报价内。

（6）工程所需一切检测、试验、验收费用含在报价内。

（7）本工程项目使用的材料、施工、安全、文明施工措施等必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的相关法规、规范的要求。甲方有指定品牌的，应选择甲方指定品牌中的材料品牌，并在进场前提供材料质量检验文件原件，经监理、甲方现场工程师确认无误后方可组织进场。

（8）投标人应保证工程质量，保证材料质量、规格与数量，满足设计和施工现场要求。

（9）用于本标工程的塑胶场地必须满足现行的体育设施塑胶跑道以及“关于印发广州市学校运动场地合成材料面层技术要求（试行）的通知”（穗教发[2016]86号）的规范要求；用于本工程的原材料在质量和无毒等方面必须具有合格的检测、试验报告；产品的性能必须得到技术监督局等权威机构的认可，产品性能稳定并且应该为已有成功使用经验的产品。投标单位投标时须提供硅PU及PVC样板。 
（10）技术要求（如与施工图纸有冲突的以施工图纸为准）：

1）外观：颜色均匀一致，各种点位线颜色均匀一致、清晰、鲜艳，无明显虚边，场地不允许出现诸如气泡、气孔等现象。
2）硅PU及PVC具体指标如下：
场地合成材料面层原料中有害物质限量指标

	项   目
	指标

	总挥发性有机化合物（TVOC）释放率 (mg/（㎡·h）)a)
	≤2

	游离甲醛释放率(mg/（㎡·h）)a)
	≤0.05

	苯 (g/kg)
	≤0.05

	甲苯+二甲苯＋乙苯 总和 (g/kg)
	≤0.1

	游离甲苯二异氰酸酯 (g/kg)
	≤0.20

	邻苯二甲酸酯类(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) （%）
	≤0.2

	多环芳烃（18种总和）（mg/kg）
	≤50

	苯并[a]芘 （mg/kg）
	≤1

	短链氯化石蜡（C10-C13）（%）
	≤0.15

	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA) （%）
	≤0.1

	气味等级 （级）b)
	≤3

	重金属 (mg/kg)
	可溶性铅
	≤50

	
	可溶性镉
	≤10

	
	可溶性铬
	≤10

	
	可溶性汞
	≤2

	备注：a)以环境舱检测为准。
b)气味等级评定按HG/T4065-2008胶粘剂气味评价方法试验，恒温箱温度设定为50°C。


3）标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固，不掉粒。
4）硅PU技术要求：硅PU地面厚度：硅PU厚度不小于5mm；
5）PVC技术要求：

6）施工工艺要求：
①硅PU施工工艺要求：

	顺序
	名称
	内容
	工艺做法

	A
	基层处理
	
	

	1
	
	磨缝
	把场地的伸缩缝两边的基面各宽40-50毫米磨成斜口深3毫米，使伸缩缝表面成V型，并把整个场地不平及起粉处着重打磨。

	2
	
	酸洗
	用清水湿润基础后以浓度约为8%的稀盐酸均匀泼洒并先刷基面，再用清水冲洗干净。

	3
	
	补平填缝
	用灌封胶直接灌到伸缩缝内，深度约为缝深的一半，再用弹性层料分两道把V型槽填平，表面干后在表面贴一块宽50mm的无纺布。场地不平处同样用弹性层料刮涂找平。

	B
	底涂层
	
	

	1
	
	滚涂底涂
	基础足够干燥后用专用底涂分一道滚涂于基面，原则上以涂刷后基面转变为湿润颜色为准。

	2
	
	封闭基面
	表面干色立刻滚涂一道稀释的弹性料，封闭基础表面的微细孔，提高对基面的粘结。

	C
	弹性层
	
	

	1
	
	刮涂弹性层
	用齿刮板直接涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2.5mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准。

	D
	加强层
	
	

	1
	
	刮涂加强层
	用齿刮板直接涂于修整好的弹性层面上，保证刮涂后表面光滑平整，每道刮涂厚度不能超过1.5mm，直接刮涂至所需厚度。

	E
	面层
	
	

	1
	
	滚涂（喷涂）面层
	面层施工前须在加强层表面薄涂一道弹性料，表干后马上用专用滚桶（喷枪）分多道滚涂（喷涂）在加强层面上滚涂（喷涂）面层。

	2
	
	画线
	按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。


②PVC施工工艺要求：

	顺序
	内容
	工艺做法

	1
	地坪检测
	1、使用温度湿度计检测温湿度，室内温度以及地表温度以15℃为宜，不应在5℃以下及30℃以上施工。施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间；2、对于PVC地板材料的施工，基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米；

	2
	地坪预处理
	1、采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆，胶水等残留物，凸起和疏松的地块，有空鼓的地块也必须去除。2、用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。3、对于地坪上的裂缝，可采用不锈钢加强筋以及聚氨脂防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补。

	3
	自流平施工
	1、先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭打底；2、界面处理剂施工应均匀，无明显积液。待界面处理剂表面风干后，将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上，随后应让施工人员穿上专用的钉鞋，进入施工地面，用专用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动，将搅拌中混入的空气放出，避免气泡麻面及接口高差；3、施工完毕后请立即封闭现场，5小时内禁止行走，10小时内避免重物撞击，24小时后可进行PVC地板的铺设

	4
	地板的铺装—预铺及裁割
	1、无论是卷材还是块材，都应于现场放置24小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致。2、使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理。3、块材铺设时，两块材料之间应紧贴并没有接缝。4、卷材铺设时，两块材料的搭接处应采用重叠切割，一般是要求重叠3厘米。注意保持一刀割断

	5
	地板的铺装—粘贴
	1、选择适合PVC地板的相应胶水及刮胶板。2、卷材铺贴时，将卷材的一端卷折起来。先清扫地坪和卷材背面，然后刮胶于地坪之上。3、块材铺贴时，将块材从中间向两边翻起，同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。

	6
	地板的铺装—排气、滚压
	1、地板粘贴后，先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气。2、随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。3、地板表面多余的胶水应及时擦去。4、24小时后，再进行开槽和焊缝。

	7
	地板的铺装—开缝
	1、开槽必须在胶水完全固化后进行。使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使焊接牢固，开缝不应透底，建议开槽深度为地板厚度的2/3。2、在开缝器无法开刀的末端部位，请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。3、焊缝之前，须清除槽内残留的灰尘和碎料。

	8
	地板的铺装—焊缝
	1、可选用手工焊枪或自动焊接设备进行焊缝。2、焊枪的温度应设置于约350度左右。3、以适当的焊接速度（保证焊条熔化），匀速地将焊条挤压入开好的槽中。4、在焊条半冷却时，用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割去。5、当焊条完全冷却后，在使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去。


7.1.4投标人按照招标文件要求的工期，结合自己的施工管理能力水平在投标书中给予确定一个合理的工期。

7.2针对本工程和现有资料投标方应详尽提出施工方案。

第八章  图纸资料

8.1相关图纸：  \  。

8.2相关资料：　   \   电子板（各投标方可自带软盘来考）。 

第九章  唱标一览表和工程量清单

	唱标主要内容一览表

	投标人名称
	　

	工程名称
	　

	投标报价
	小写：　
大写：

	工程质量
	　

	工期
	　

	对招标文件的认同程度
	　

	其他重要说明
	　


投标方：                            （盖章）

法人代表或者委托人：               （签字或者盖章）

日  期：                    年    月    日

广东东软学院运动场看台和体育馆室内地面翻新工程量清单

	序号
	项目内容
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	运动场看台
	原有地坪漆打磨
	平方米
	3000
	　
	　
	原有地坪漆打磨干净，无残留

	
	
	裂缝修复
	项
	1　
	　
	　
	对基层开裂受损部位进行磨缝、补缝等修复　

	
	
	场地酸洗
	平方米
	3000
	　
	　
	8%的稀盐酸均匀泼洒后清水清洗　

	
	
	硅PU底漆滚涂（1遍）
	平方米
	3000
	　
	　
	所用材料及施工须符合关于“印发广州市学校运动场地合成材料面层技术要求（试行）的通知 （穗教发[2016]86号”的规范要求

	
	
	硅PU面漆滚涂（2遍）
	平方米
	3000
	　
	　
	

	
	
	台阶警示条划线
	项
	1
	
	
	

	2
	体育馆地面
	原有地坪漆打磨
	平方米
	1400
	　
	　
	原有地坪漆打磨干净，无残留　

	
	
	场地修复
	项　
	　1
	　
	　
	对基层开裂受损部位进行磨缝、补缝等修复　

	
	
	场地酸洗
	平方米
	1400
	　
	　
	8%的稀盐酸均匀泼洒后清水清洗　

	
	
	篮球场及其他区域铺设5mm硅PU（6层）
	平方米
	1000
	　
	　
	所用材料及施工须符合关于“印发广州市学校运动场地合成材料面层技术要求（试行）的通知 （穗教发[2016]86号”的规范要求　
　
　

	
	
	羽毛球场铺设4.5mm厚PVC
	平方米
	400
	　
	　
	

	
	
	铺设3mm自流平
	平方米
	400
	　
	　
	

	
	
	球场划线(1个标准篮球场)
	项
	1
	　
	　
	按照标准篮球场要求划线　

	
	
	球场划线(2个标准羽毛球场)
	项
	1
	　
	　
	按照标准羽毛球场要求划线

	3
	效果图
	项
	1
	
	
	运动场看台及体育馆地面效果图各一份

	4
	小计
	
	

	5
	税费
	
	

	6
	合计
	
	


投标书

致：

    1、经研究招标文件，工程实物量清单、合同条件、施工图和说明书之后，我们作为签署人，愿按照上述要求以               万元（大写                         ）的金额，承担上述整个工程的施工，建成和维护。

2、我们保证，如果我们的投标被接受，将在接到开工命令后        天内开始本工程施工，并从上述本工程开工期限的最后一天算起，在    天（日历天）内，质量标准达到国家现行施工验收规范的    标准，建成并交付使用合同规定的整个工程。

3、愿遵照投标邀请书中要求，交纳一笔不可退费          元（标书费）和          万元投标保证金。

    4、我们同意在收到从规定的投标之日起       天内遵守本投标所列各条件。在此期限届满之前本投标将始终对我们具有约束力并可随时被接受。

    5、在制订并签署及执行正式合同以前，本投标书连同你们发出的书面采纳通知，将作为我们双方之间的约束合同的组成部分。

    6、我们理解，你们并无义务必须接受你们所收到的价格最低的或其他任何单一条款最优的投标。

7、我们保证在此次招标期间，不以任何方式行贿及欺骗，搞不正之风，如有发现，愿被取消投标资格及接受有关部门的查处，包括放弃索要投标保证金。
投标公司名称                                             

授权代表人姓名                   （签名或盖章）职务               

联系地址                         电    话                          
邮政编码                         开户银行帐号           

投标日期                         投 标 地 点                      

附件1：

法定代表人资格证明书

单位名称：                                               

地址：                                                   

姓名：          性别：         年龄：     职务：

    系                        的法人代表。为施工、竣工和保修                             的工程、签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标方：                   （盖章）

日  期：                    年    月    日

附件2：

授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                       
公司的法定代表人，现授权委托                       公司

           （姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加
工程的投标活动，代理人在开标、评标合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                  性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

投标方：                 （盖章）

法定代表人：             （盖章）

日      期：             年    月    日

附件3：
承  诺  书

至：       项目评标委员会

我公司在参加       项目的投标过程中，投标书所报价格符合招标方招标文件的规定要求，包含了招标文件规定所有事项范围一次性包死价格，如有漏项、漏量及核算的错误，均属我方责任，投标报价不予调整。

                        投标人：              公司（盖章）

                        授权代表人：（签名）

                        200  年  月   日

附件4：

保 证 书

在参加贵单位本次           项目招标过程中，我单位保证所委派的授权代表是我公司在职的正式员工，否则，我单位愿意接受被招标单位取消中标资格和不退回投标保证金的处罚。

                        投标方名称：（盖章）

                          授权代表人：

                       200   年  月   日
附件5：

拟签合同填充及修订意见书

第一部分、拟签合同填充条款

1、  

2、

第二部分、拟签合同修订条款

1、对   条，原条款为：

   我方认为应改为：

2、

（如对招标文件所附合同范本条款均无异议，请在该部分注明完全接受招标文

件拟签合同范本各条款）

广东东软学院运动场看台和体育馆

地面翻新施工合同

工程名称：广东东软学院运动场看台和体育馆          地面翻新工程                       
工程地址：             南海区狮山                                

发包方(甲方)：         广东东软学院                         

承包方(乙方)：                                   

签订日期：                                            

签订地点：               狮山                              
根据甲乙双方充分协商，依照有关的法律法规，双方达成在施工中的权利、义务、责任。同意签订本合同。以资共同遵守。

1、 工程名称：广东东软学院运动场看台和体育馆
          地面翻新工程                 
2、 工程地点：  佛山市狮山                               
3、 工程项目审批单位：                                       

4、 工程范围及内容：运动场看台原有地坪漆的铲除、场地打磨、裂缝修复、硅PU滚涂，体育馆原有地坪漆的铲除、场地打磨、裂缝修复、馆内篮球场硅PU滚涂、羽毛球场PVC铺设等。                               

五、承包方式
     1、乙方包工包料。

六、工程期限：
1、本合同所承包工程的总工期定为  40  个日历天，         2017年7月10日  至 2017年8月20日 竣工验收，整个项目的工期不得超过40个日历天，施工前须通知甲方。

2、若甲方变更图纸，增加工程量，不能及时提供施工场地，资金未能按合同支付工程款或因人力不可抗的因素所造成的影响，工程竣工日期顺延。除上述原因外，乙方造成工期延误，应每延误一天向甲方支付工程造价千分之一的违约金，延误一个月，甲方有权解除合同并且乙方应赔偿甲方损失。

七、工程造价

1、根据投标价为：含税价        元, （大写：      整）税费      。不含税       元, （大写：      整）。

2、工程项目内容如有增减，按预算的计算方式，单价及各种费率计算结果进行增减。
八、工程款的支付、结算

   1、在合同签订后     7    天内，甲方预付材料款

          30%    给乙方作备料款及进场费用；在工程完成并检测试验合格   5   天内再付给乙方工程款    35%     ，余款在工程竣工验收合格并交齐所需资料给甲方之日起     3个   月内(除质保金5%外）全部支付完给乙方。如因工程款没能按合同支付，乙方有权停止施工，由此引起的后果由甲方负责。

2、增加工程项目的工程款按合同7.2条款执行。

  3、最终结算以现场实测面积计价。

  4、质保期为1年。

  5、乙方需支付甲方全额合法合规的增值税发票，甲方才予以付款。乙方应就本合同约定之业务向甲方开具真实、合法、有效之发票，若因乙方自身原因或所开发票本身之问题造成甲方日后发生税收风险而产生的经济损失，应由乙方承担，甲方保持进一步提起法律诉讼之权力。

九、质量要求

1、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2、双方对工程质量有争议，由项目所在地的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

3、工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。若乙方拒绝整改或在甲方书面要求整改后仍未采取有效措施的，甲方有权自行安排其他资源整改此工作，所发生的费用从合同款中扣除。
十、双方的职责



1、乙方负责材料采购，人员施工安排，按图按质按量按时进行施工。

2、甲方负责提供施工及材料堆放场地和各施工区必需的施工设施，协调各施工单位之间的关系；同时根据图纸要求对乙方的施工，用料，质量进行监督，使工程项目按质按量顺利完成。对甲方的合理要求，乙方要立即接受，否则因此所造成的损失由乙方负责。

3、甲方负责该项分工程的报建及报建所需的有关资质资料、审核资料。乙方只负责按图、按质、按量施工，提供有关材料的合格报告及构件的检验报告。

4、乙方对施工质量及材料质量承担责任，但对非乙方材料质量及施工质量引起的问题乙方无需承担责任。

   5、乙方对施工安全承担全责，须对严格管理好整个项目的安全监督和措施，并保护好施工区域临近建筑体的质量和安全，因乙方施工不当、管理不足等情况而造成建筑体和其他设施受损的，须全责承担。

十一、工程交工验收
1、 工程交工验收以施工图纸及说明书、图纸会审记录，有关变更增减的书面文件为依据。

2、 验收标准：
（1）硅PU场地验收标准：严格按照国家验收标准及施工工艺要求施工，依据国家验收标准(GB/T14833-1993)进行验收；
①球场划线要求清晰不反光，平直圆滑无虚边；
②面层能形成一定厚度的硬质感层，耐磨耐刮。以非锋利性硬物(如钥匙、如火机等硬塑)在表面刮划，合格的产品应不受损伤；
③脚感:不粘脚，没有明显的陷脚感，防滑而不脱砂；
④无脱层和气泡现象。塑胶面层厚度要符合设计及有关规范要求；
⑤表面平整度好，雨后无大面积积水现象，颜色均匀；
⑥硅PU面层无明显异味；
⑦面层粗糙度适中；
（2）PVC羽毛球场验收标准：
①面层与下一层的粘结要粘帖牢固，不可以有翘边、脱胶、溢胶等情况发生；
②表面洁净、色泽均匀、接缝严密、美观，拼缝位置无胶痕、阴阳角收边要方正；
③板块间要平整、光洁，无焦化变色、斑点等缺陷，凹凸允许偏差不超过±0.6mm；
④镶边的用料要求尺寸准确、边角整齐、接缝顺直、拼缝严密；
(3)项目所用材料均符合“关于印发广州市学校运动场地合成材料面层技术要求（试行）的通知 （穗教发[2016]86号）”所规定的要求；
3、 隐蔽工程由乙方在隐蔽工程隐蔽前   2   天通知甲方到场检查。若甲方不能按时检查作出意见，乙方可自行检查后隐蔽，甲方应予承认合格。

4、 工程竣工后，甲乙双方根据图纸及说明要求对工程进行验收。若竣工后，未经双方验收而甲方自行使用时，则视工程验收合格，双方予以承认。

5、 在甲方没付清工程款之前，乙方所承装的一切成品，半成品及原材料，工具等。乙方有权利自行处理。

十二、违约责任

1、因乙方工程材料、施工质量问题未通过验收，乙方需无条件返工，因此造成返工，乙方工期不得顺延。若乙方因此造成工期延迟，每延迟一天，按工程总造价的千分之一向甲方违约金。

十三、争议条款

若在履行本合同过程中产生纠纷本合同中的未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

十四、补充部分：1、施工图纸及施工变更签证以甲方指定人的签证为准； 

    本合同壹式叁份，甲方执两份，乙方一份，自盖章之日起生效。
甲方代表：                       乙方代表：       
单    位：     (盖章)   
         单    位：    (盖章)   

签订日期：
                       签订日期：
广东东软学院











 广东东软学院运动场看台和体育馆地面翻新工程招标文件
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